
 №    

п/п
Виды  работ

Единица 

измере-ния
Кол-во

Обоснование 

стоимости
 Стоимость,   руб. 

1 3 4 5 7

Топо-геодезические работы

Основные полевые и камер. работы СБЦ 2004 г.

1 1 пункт т. 8, п. 2 к-т 0,7

1 полевые 8407,0 х 0,7 х 0,85 х 1 5 002,2 

к-т 0,7  прим. 1

камеральные 3313,0 х 1 х 1 х 1 3 313,0 

2 1 пункт 1 полевые 1418,0 х 0,4 х 0,85 х 1 482,1 

т. 8, п. 4 к-т 0,4

камеральные 378,0 х 1 х 1 х 1 378,0 

3 Составление   инженерно-топографи- т. 9, п. 5 

ческих планов м-ба 1:500 к-т 1,2 т.10

сечение рельефа  0,5 м, га 0,35 полевые 3284,0 х 1,2 х 0,85 х 0,35 1 172,4 

территория застроенная, кат.сл.2  к-т 1.1 п. 15 ОУ

га 0,35 камеральные 1067,0 х 1,1 х 1 х 0,35 410,8 

4 Плановая, высотная привязка т.48

выработок

2 кат. слож.  До 50м точка 3 п.1 111,0 х 1 х 0,85 х 3 283,1 

5 Составление планов подземных т. 75

и наземных коммуникаций м-б 1:500 1Га 0,35 п.1. 961,0 х 1,00 х 0,35 336,4 

Количество коммуникаций  более 6 

6 Пользование архивными фондами 

 отделов архитектуры т.81

7 Итого основных полевых 6 939,7           

камеральных 4 438 

Прочие расходы

8 Внешний  транспорт % 25,2 т.4 ОУ 6939,7 х 25,20% 1 748,8           

от полевых работ

9 Организация и ликвидация % 6 п. 13 ОУ 8688,5 х 6% х 1,0 521,3 

  от полевых и внутр. тр-та

10 Итого прочих расходов 2 270 

11 Итого по смете 13 648,0         

12 13648,0 х 6,40 87 347,1         

13 Итого по топографии 87347,1 х 1 87 347 

       Инженерно-геологические работы

Полевые работы СБЦ 1999 г.

18 Колонковое  бурение  скважин  d  до 160 мм т.17

 (3 скв. Глубиной  до 15 м) к-т 0,9 пр. к т.17

2 категория, глубина до 15 м п.м. 45 п.1 38,4 х 0,9 х 45 1 555,2           

19 Гидрогеологические наблюдения т.18

при бурении скв. d 160 мм  гл.  до  30 м п.м 30 к-0,6 п.1 2,6 х 0,6 х 30 46,8 

20 Крепление  скважин   d  до 160 мм п.м 0 т.18 2,1 х 0 - 

21 Отбор  монолитов т.57

21.1 из  скважин до 10м 1 мон 10 п.1 24,9 х 10 249,0 

21.2 из  скважин от 10 до 20м 1 мон 5 п.2 32,6 х 5 163,0 

22 Итого по полевым работам 2 014       х 1 2 014 

Прочие расходы

23 Внешний  транспорт от полевых работ % 25,2 т.4 ОУ 2014,0 х 25,20% 507,5 

24 Организация и ликвидация % 6 п.13 2521,5 х 6,00% х 1 151,3 

от полевых и внутр. тр-та

25 Итого прочих расходов 659 

Смета    на  изыскательские  работы

Наименование объекта: Многоквартирный жилой дом, расположенные в Верхнетоемском муниципальном округе Архангельской 

области

Сметная стоимомть работ определена по Справочникам базовых цен на инженерные изыскания для строительства . Уровень цен по инженерно-геодезическим изысканиям 

установлен по состоянию на 01.01.2001 г., по инженерно-геологическим на 01.01.1991 г.

Расчет  стоимости Расценка   

* к-т *объем

2 6

Создание планово-высотных опорных 

геодезических сетей. Плановая опорная сеть 1 

разряд, кат. ложности 1

Создание планово-высотных опорных 

геодезических сетей. Высотная  опорная сеть 

1 разряд, кат. Сложности 1

Итого с учетом инфляционного индекса. Инфляционный индекс 6,40  письмо 

Минстрой России№ 5170-ИФ/09 от 01.02.2025
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1 3 4 5 72 6

Лабораторные  работы

26  Комплекс физико-механич. компл. 6 т. 63,п. 17 101,9 х 6 611,4 

св-в грунта компр. испытаниями

27 Сокращенный комп. испытаний компл. 6 т.63, п.13 114,4 х 6 686,4 

физ-мех св-в при неконсолидированном

срезе с нагрузкой до 0,6 Мпа

28 Полный комплекс физических

свойств глинистых  пород (вкл. компл. 5 т. 63,п. 9 38,4 х 5 192,0 

частиц d более 1 мм (менее 10%)

29 Показатели физических св-в грунта компл. 5 т. 63,п. 3 18,2 х 5 91,0 

при нарушенной ст-ре образца

30 Потери  при  прокаливании опред. 0 п.11 8,6 х 0 - 

31 Грансостав опред. 0 т. 64, п.  11, 12 20,8 х 0 - 

32  Комплекс физ-х св-в песка опред. 0 т.64, пп.1,7 т.62, п.5 15,8 х 0 - 

33 Физические св-ва торфа опред. 0 т.69 п.п.1, 6 10,2 х 0 - 

34 Сантартный химическмй анализ воды опред. 3 т.73 п.2 67,3 х 3 201,9 

35 Водная вытяжка опред. 3 т.71 п. 1 48,8 х 3 146,4 

36 Коррозионная агрессивность грунтов т.75

36.1 к свинцу и аллюминию опред. 3 п.3 20,5 х 3 61,5 

36.2 к бетону опред. 3 п.5 25,4 х 3 76,2 

36.3  к стали опред. 3  п.4 18,2 х 3 54,6 

37 Итого   лабораторных  работ 2 121,4           

Камеральные  работы

38 Составление программы работ 1 пр. 1

т.81,  к-т 0,5 

прим. 2 500,0 х 0,5 х 1 250,0 

39 Камеральная  обработка т.86

лабораторных  работ

39.1 глинистые грунты % 20 п.1 1580,8 х 20% 316,2 

39.2 химия вода и грунты ( % 15 п.5 348,3 х 15% 52,2 

39.3 коррозионная агрессивность % 15 п.8 192,3 х 15% 28,8 

40 Камеральная  обработка т.82

40.1 выработок 2 кат. Сл. п.м. 15 п.1 8,2 х 15 123,0 

40.2 с гидрогеол.набл. 2 кат сложности п.м. 30 п.2 9,3 х 30 279,0 

41 Составление технического  отчета т.87

2 категории сложности % 21 п.1 1049,3 х 21,0% х 1 220,3 

42 Итого  камеральных  работ 1 269,6           

43 Итого по смете 6 063,8           

44 6063,8 х 72,78 441 324,3       

45 Итого по геологии 441324,3 х 1,00 441 324          

       Инженерно-экологические работы
СБЦ 1999 г.

54 Радиационное обследование

Полевые работы 0,1Га 1,0 т.92,  п. 1 70,4 х 1,0 70 

55 Измерение потока родона на участке

полевые работы 20 точек 0,1 т.91, п.1 535,0 х 0,1 54 

56

56.1 почво-грунтов на химич. исследов. 1 проба 1,0 т.60,  п. 7 6,9 х 1,0 х 1,0 7 

56.2 почво-грунтов на радиоакт. загрязнение 1 проба 1,0 т.60,  п. 7 6,9 х 1,2 х 1,0 8 

56.3 почво-грунтов для микробиол. анализа 1 проба 1,0 т.60,  п. 10 37,7 х 1,0 х 1,0 38 

57 Итого на полевые работы 177 

Прочие расходы

58 Внутренний  транспорт % 25,20 т.4 ОУ 176,8 х 25,20% 45 

от полевых работ

59 Организация и ликвидация % 6 п.13 221,3 х 6,0% х 1 13 

от полевых и внутр. тр-та

60 Итого прочих расходов 58 

Лабораторные  работы

Почвы

61 опред. 1,0 т.70,  п. 63 19,7 х 1,0 20 

62 опред. 1,0 т.70,  п. 60 13,3 х 1,0 х 6,0 80 

63 опред. 1,0 т.70,  п. 62 51,2 х 1,0 51 

64 опред. 1,0 т.70,  п. 69 147,4 х 1,0 147 

65 опред. 1,0 т.70,  п. 67 59,0 х 1,0

66 1 проба 1,0 т.70,  п. 85 52,3 х 1,0 52 
Вода

67 опред. 1,0 т.72 п.38 14,0 х 1,0 14,0 

1,0 т.72 1,0

68 1,0 п.15 6,1 х 1,0 6,1 

69 опред. 1,0 п. 30 19,7 х 1,0 19,7 

70 Медь опред. 1,0 п. 33 4,8 х 1,0 4,8 

71 опред. 1,0 п. 35 9,6 х 1,0 9,6 

72 Ртуть опред. 1,0 п. 48 8,7 х 1,0 8,7 

73 Свинец опред. 1,0 п. 49 12,2 х 1,0 12,2 

74 426 

Кадмий

Итого с учетом инфляционного индекса.  Инфляционный индекс 72,78  письмо 

Минстроя  России   № 5170-ИФ/09 от 01.02.2025

Полевые работы

Отбор проб

Нефтепродукты  в почве

Определ. солей тяжелых металлов

Ртуть

Радионуклиды

Бензопирен

Пробоподготовка

Нефтепродукты  в воде

Соли тяжелых металлов

Марганец

Мышьяк

Итого на лабораторные работы
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1 3 4 5 72 6

75 10 ц.зн. 1,0 т.78,  § 2 3,6 х 1,0 4 

76 1 прог. 1,0 т.81,  § 1 200,0 х 1,0 200 

77 % 20,0
т.86,  § 1 

425,5 х 20,0% 85 

0,1Га 1,0 т.92,  п. 2 16,4 х 1 16 

78

20 точек 0,1 т.91, п.1 50,0 х 0,1 5 

79 % 25,0

т.87,  § 1 к-т 1,25 

примечание 3 2239,7 х 25,0% х 1,00 560 

80 870 

81 1 530 

82 1530,2 х 72,78 111 365          

83 111365,4 х 1,00 111 365          

84 Итого по смете 640 037          

Итого на экологические работы

Итого с учетом инфляционного индекса.  Инфляционный индекс 72,78  письмо 

Минстроя  России  № 5170-ИФ/09 от 01.02.2025

Итого по экологии

Итого на камеральные работы

Камеральные  работы

Сбор и систематизация материалов 

Составление программы работ

Камер. обработка лабораторных работ 

(химического состава грунтов и почв)

Радиационное обследование, камеральные 

работы

Измерение потока родона на участке.

Камеральные  работы

Составление отчета по результатам работ

Генеральный  директор  ООО "Геоизыскания"

_________________________ Л.В. Уляницкая
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