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Номер

тома Обозначение Наименование
Приме-

чание

1 2 3 4

1 182-24-ПЗ Раздел 1 "Пояснительная записка"

2 182-24-ПЗУ
Раздел 2 "Схема планировочной организации

земельного участка"

3 182-24-АР
Раздел 3 "Основные (принципиальные) архитектурные

решения"

4 182-24-КР Раздел 4 "Основные (принципиальные)

конструктивные и объемно-планировочные решения"

5 182-24-ИОС

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании , о

сетях инженерно-технического обеспечения , перечень

инженерно-технических мероприятий , содержание

технологических решений"

6 182-24-ПОС Раздел 6 "Проект организации строительства"

8 182-24-ООС
Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране

окружающей среды"

9 182-24-ПБ Раздел 9 "Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности"

182-24-ЭЭ

Раздел 11 "Мероприятия по обеспечению соблюдения

требований энергоэффективности и требований

оснащенности зданий, строений и сооружений

приборами учета используемых энергетических

ресурсов"

10 182-24-СМ
Раздел 10. "Обоснование предполагаемой (предельной)

стоимости строительства"

12 182-24-ЗП Раздел 12. "Проект задания на проектирование"

Состав проектной

документации

1 1
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 Марышева
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Настоящая проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом

земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об

использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и

безопасного использования прилегающих к ним территорий , и с соблюдением технических условий .

Главный инженер проекта                                                        И .Н . Мосеева

182-24-
Изм. Кол. Лист №док. Подпись Дата

Разработ. 03.24 Стадия Лист Листов

Проверил Родзевич 03.24

ООО "СТРОЙПРОГРЕСС"Н.контроль Родзевич 03.24
ГИП Мосеева 03.24

ОИ

11

2



 

 

      

182-24-СМ-С       

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

Разраб. Коршунова  03.24г. 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

    ОИ 1  

    
ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» 

 
Н.контр. Родзевич   03.24г. 

ГИП Мосеева    03.24г 

Обозначения Наименование Примечание 

182-24-СМ-С Содержание тома  

182-24-СМ-ПЗ Пояснительная записка 
Изм.1,Изм.2, 

Изм.3,Изм.4,Изм.5 

182-24-СМ 
Расчетная стоимость строительства объекта по 

укрупненным показателям 

Изм.1,Изм.2, 

Изм.3,Изм.4,Изм.5 

ЛСР №01-01-01 Демонтаж ливневой канализации Нов., Изм.5 

 Смета на проектные работы №12-01-01 Нов. 

 Смета на изыскательские работы №12-01-03 Нов. 

 Расчет индекса-дефлятора Изм.4, Изм.5 

 
Расчет индекса-дефлятора на технологическое 

присоединение к сетям 

Нов., Изм.4, 

Изм.5 

 
Расчет индекса-дефлятора на технологическое 

присоединение газа 

Нов., Изм.4, 

Изм.5 

 Ведомость объемов Изм.5 

 

Приложение А (справочное) от управления 

капитального строительства и архитектуры 

 №01-13/338 от 08.04.2025 

Нов. 

 

Приложение Б (справочное) Договор № АРХ-01221-Э-

К/24 об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям  

Нов. 

 
Приложение В (справочное) Письмо МП 

«ГОРВОДОКАНАЛ» № 09/1968 от 08.11.2024 

Нов. 

 

Приложение Г (справочное) Письмо МП 

"ГОРВОДОКАНАЛ" №57 от 07 ноября 2024г о 

возможности подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе 

водоснабжения   

Нов. 

 

Приложение Д (справочное) Письмо МП 

"ГОРВОДОКАНАЛ" №58 от 07 ноября 2024г о 

возможности подключения (технологического 

присоединения) к централизованной системе 

водоотведения   

Нов. 

 
Приложение Е (справочное) Письмо ООО "Котласгаз 

сервис" №1313 от 29.03.24  

Нов. 

  

 

 

Общее количество листов - 34 
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182-24-СМ-ПЗ       

Изм. Кол. Лис

т 

№док Подпис

ь 

Дата 

Разраб. Крошунова  03.24г. 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

    ОИ 1  

    
ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» 

 
Н.контр. Родзевич   03.24г. 

ГИП Мосеева   03.24г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сметный расчет стоимости строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Кедрова, д.33» приводится по 

укрупненным показателям.  

 

Сметный расчет стоимости строительства по укрупненным показателям 

Сметный расчет стоимости строительства объекта «Многоквартирный жилой дом, 

расположенный по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Кедрова, д.33» по укрупненным 

показателям составлен в ценах по состоянию на 2025 год, а затем переведен в цены 2027 

года с учетом сроков строительства. 

Сметные расчеты выполнены с применением: 

Укрупненных нормативов цены строительств УНЦС-2025, утверждены приказом Минстроя 

России. 

В соответствии с методикой МДС 81-02-12-2011 утвержденной приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 07.04.2011 № 153; 

Показатели НЦС включают в себя: 

- затраты на строительство объектов капитального строительства, отвечающих 

градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным 

объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация), а 

также затраты на строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с 

применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений; 

- затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в сфере 

ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в нормальных 

(стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами; 

- затраты на приобретение строительных материалов и оборудования; 

- затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов); 

- накладные расходы и сметную прибыль; 

- затраты на строительство временных зданий и сооружений;  

- дополнительные затраты на производство работ в зимнее время; 

- затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по 

проектным решениям; 

- затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание 

службы заказчика строительства и строительный контроль; 

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Применен прогнозный индекс-дефлятор по состоянию на 2027 г. с учетом начала 

строительства в июле 2025 г. и окончания строительства в сентябре 2027 г. Индекс-

дефлятор вычислен согласно «Прогноза социально-экономического развития Российской 
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182-24-СМ-ПЗ       

Изм. Кол. Лис

т 

№док Подпис

ь 

Дата 

Разраб. Крошунова  03.24г. 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

    ОИ 2  

    
ООО «СТРОЙПРОГРЕСС» 

 
Н.контр. Родзевич   03.24г. 

ГИП Мосеева   03.24г. 

Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". 

Сметная стоимость работ по укрупненным показателям с учетом начала строительства в 

июле 2026 г. и окончания строительства в сентябре 2027 г. (с учетом НДС-20%) составляет      

354 690,76  тыс. руб. 

 

С учетом коэффициента перехода к предполагаемой предельной стоимости 

строительства технического задания на проектирование – 301 187,689 тыс. руб.

5

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный

User
Подсвеченный



Форма 2п

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 354 690,76 тыс.руб.

№ пп

Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид 

работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и 

пунктов указаний к разделу справочника 

базовых цен на проектные и изыскательские 

работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj 

или (стоимость строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 

или количество * цена, тыс.руб.

Стоимость работ, 

тыс.руб.

1 2 3 4 5

НЦС 81-02-01-2025. Сборник №01. 

Жилые здания,                                  

табл.01-03-001-01       91,42

табл.01-03-001-02       68,26

(70,40*3015,5)*1,10*1,01                                       235 855,52   

НЦС 81-02-01-2025 ОУ, таб. 1 Архангельская 

область (базовый район) К=1,10;

 

НЦС 81-02-01-2025 ОУ, таб. 3, п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

                                      235 855,52   

Малые архитектурные 

формы для жилых зданий: 

многоквартирных, 32,891 

(4299-1009,9(площадь 

застройки)) (100 м2 

территории) 

НЦС 81-02-16-2025. Сборник №16. 

Малые архитектурные формы,       

табл.16-02-001-01     34,33

(34,33*32,891)*1,16*1,01                                           1 322,91   

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 4 Архангельская 

область (базовый район) К=1,16;

 

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 6 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 0,9 м 

до 2,5 м с покрытием: из 

мелкоразмерной плитки, 3,82 

(100 м2 покрытия) 

НЦС 81-02-16-2025. Сборник №16. 

Малые архитектурные формы,        

табл.16-06-001-04     485,13

(485,13*3,82)*1,16*1,01 2171,21

273,0(тротуар в границе 

участка)+109,0(тротуар за 

границей участка)

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 4 Архангельская 

область (базовый район) К=1,16;

 

(договору, дополнительному соглашению)

Управление КС и А администрации городского округа Архангельской области «Котлас»

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

ООО "СТРОЙПРОГРЕСС"

Расчетная стоимость строительства объекта по укрупненным показателям

Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 

Архангельская область, г.Котлас, ул.Кедрова, д.33

Раздел 1. жилые здания

Итого по разделу 1 жилые здания

Раздел 2. благоустройство

Жилые здания средней 

этажности (3-5 этажей) с 

несущими стенами из 

кирпича  3015,5 (1 м2 общей 

площади квартир) 

1,1

2,1

2,2

1
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НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 6 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 2,6 м 

до 6 м с покрытием: 

мелкоразмерной плитки, 

0,365 (100 м2 покрытия) 

НЦС 81-02-16-2025. Сборник №16. 

Малые архитектурные формы,        

табл.16-06-002-04     374,47

(374,47*0,365)*1,16*1,01 160,14

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 4 Архангельская 

область (базовый район) К=1,16;

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 6 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

Площадки, дорожки, 

тротуары шириной от 2,6 м 

до 6 м с покрытием: из литой 

асфальтобетонной смеси 

однослойные, 11,819 (100 м2 

покрытия) 

НЦС 81-02-16-2025. Сборник №16. 

Малые архитектурные формы,        

табл.16-06-002-01       268,59

(268,59*11,819)*1,16*1,01                                           3 719,20   

1136,3(проезд в границе 

участка)+45,6(проезд за 

границей участка)

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 4 Архангельская 

область (базовый район) К=1,16;

 

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 6 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

Площадки с покрытием: из 

резиновой плитки, 2,96 (100 

м2 покрытия) 

НЦС 81-02-16-2025. Сборник №16. 

Малые архитектурные формы,        

табл.16-06-003-06       770,88

(770,88*2,96)*1,16*1,01 2673,36

121,0(пл-дка для игр 

детей)+175,0(пл-дка для 

занятий физкультурой)

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 4 Архангельская 

область (базовый район) К=1,16;

 

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 6 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

Площадки с покрытием: из 

армированного 

цементобетона, 2,304 (100 

м2 покрытия) 

НЦС 81-02-16-2025. Сборник №16. 

Малые архитектурные формы,         

табл.16-06-003-07           339,93

(339,93*2,304)*1,16*1,01 917,60

162,0(отмостка)+47,4(пл-дка 

для хоз. нужд)+21,0(пл-дка для 

мксороконтейнеров)

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 4 Архангельская 

область (базовый район) К=1,16;

 

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 6 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

2,3

2,4

2,5

2,2*

2,2

2

7



Светильники на 

железобетонных опорах с 

ртутными лампами, 32,891 

(100 м2 территории) 

(применительно к 

светодиодным лампам)

НЦС 81-02-16-2025. Сборник №16. 

Малые архитектурные формы,       

табл.16-07-002-01        40,09

(40,09*32,891)*1,16*1,01                                           1 544,87   

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 4 Архангельская 

область (базовый район) К=1,16;

 

НЦС 81-02-16-2025 ОУ, таб. 6 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

Озеленение придомовых 

территорий с площадью 

газонов, 32,891 (100 м2 

территории) 30,6%

НЦС 81-02-17-2025. Сборник №17. 

Озеленение,                                       

табл.17-01-002-01          171,99 

табл.17-01-002-02          238,95

(32,891*173,33)*1,15                                           6 556,15   

НЦС 81-02-17-2025 ОУ, таб. 1 Архангельская 

область (базовый район) К=1,15;

 

                                        19 065,43   

Наружные инженерные сети 

водоснабжения из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 110 мм, 

разработка сухого грунта в 

отвал, без креплений (группа 

грунтов 1-3): глубиной 2 м, 

0,023 (1 км) 

НЦС 81-02-14-2025. Сборник №14. 

Наружные сети водоснабжения и 

канализации,                                       

табл.14-06-001-02       5649,69

(5649,69*0,023)*1,09*1,02 144,47

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 11 

Архангельская область (базовый район) 

К=1,09;

 

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 13 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,02;

 

Наружные инженерные сети 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 160 мм, 

разработка сухого грунта в 

отвал, без крепления (группа 

грунтов 1-3): глубиной 2 м, 

0,0786(1 км) 

НЦС 81-02-14-2025. Сборник №14. 

Наружные сети водоснабжения и 

канализации,                                    

табл.14-07-001-02      5734,48

(5734,48*0,0786)*1,09*1,01 496,21

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 11 

Архангельская область (базовый район) 

К=1,09;

 

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 13 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

водоснабжение

канализация

3,2

3,1

2,7

Итого по разделу 2 благоустройство

Раздел 3. наружные сети

2,6

3
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3,3 Наружные инженерные сети 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 200 мм, 

разработка сухого грунта в 

отвал, без крепления (группа 

грунтов 1-3): глубиной 2 м, 

0,1433(1 км) (ливневая 

канализация)

НЦС 81-02-14-2025. Сборник №14. 

Наружные сети водоснабжения и 

канализации,                                    

табл.14-07-001-05       5326,85

(5326,85*0,1433)*1,09*1,01 840,36

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 11 

Архангельская область (базовый район) 

К=1,09;

 

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 13 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

3,4 Наружные инженерные сети 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 315 мм, 

разработка сухого грунта в 

отвал, без крепления (группа 

грунтов 1-3): глубиной 2 м, 

0,0665(1 км) (ливневая 

канализация)

НЦС 81-02-14-2025. Сборник №14. 

Наружные сети водоснабжения и 

канализации,                                    

табл.14-07-001-07       6523,34

(6523,34*0,0665)*1,09*1,01 477,57

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 11 

Архангельская область (базовый район) 

К=1,09;

 

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 13 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

3,5 Наружные инженерные сети 

канализации из 

полиэтиленовых труб 

диаметром 160 мм, 

разработка сухого грунта в 

отвал, без крепления (группа 

грунтов 1-3): глубиной 2 м, 

0,187 (1 км) (дренаж)

НЦС 81-02-14-2025. Сборник №14. 

Наружные сети водоснабжения и 

канализации,                                    

табл.14-07-001-02      5734,48

(5734,48*0,187)*1,09*1,01 1180,55

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 11 

Архангельская область (базовый район) 

К=1,09;

 

НЦС 81-02-14-2025 ОУ, таб. 13 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,01;

 

Наружные инженерные сети 

газоснабжения из

полиэтиленовых труб, при 

укладке одиночных труб в

траншею, разработка сухого 

грунта в отвал, без 

креплений:  диаметром труб 

110 мм и глубиной 2 м, 

0,0673 (1 км) 

НЦС 81-02-15-2024. Сборник №15. 

Наружные сети газоснабжения,      

табл.15-02-001-08       3573,43

(3573,43*0,0673)*1,14*1,02 279,64

НЦС 81-02-15-2025 ОУ, таб. 10 

Архангельская область (базовый район) 

К=1,14;

 

3,6

газоснабжение

4

9



НЦС 81-02-15-2025 ОУ, таб. 12 п.33.1 

Архангельская область (за исключением 

территории Ненецкого автономного 

округа): территория южнее линии 

Кушкушара (исключая Кушкушара) -  

пересечение Северного полярного круга с 

границей Республики Коми - IV зона К=1,02;

 

3,7 Демонтаж  ливневой 

канализации

ЛСР №01-01-01 44,20

3463,00

                                             642,22   

                                          7 609,67   

                                      266 635,85   

1 0,9881

2 1,1077

                                      291 837,83   

                                          2 975,39   

                                               71,14   

                                             296,01   

1                                              1,1007   

                                          3 679,14   

                                               50,17   

1 1,0557

2 1,1077

                                               58,66   

                                             642,22   

                                          7 609,67   

                                      295 575,64   

                                        59 115,13   

                                      354 690,76   

Главный инженер проекта ______________ Мосеева И.Н.

Составил ___________________________ Родзевич Л.Н.

   ВСЕГО по смете

   НДС 20%

Итого:

Индекс дефлятор прогнозной инфляции 

Индекс дефлятор фактической инфляции 

Договор № АРХ-01221-Э-К/24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям 3 570 470,62 / 1,2=2 975 392,18

Письмо №313 от 29.03.24 ООО "Котласгаз сервис" Технологическое присоединение Объекта          60 

200 / 1,2 = 50 166,67 

   Итого с учетом индекса-дефлятора

Индекс дефлятор прогнозной инфляции 

   Итого с учетом индекса-дефлятора

Индекс дефлятор фактической инфляции 

Индекс дефлятор прогнозной инфляции 

   Итого с учетом индекса-дефлятора

 Письмо от МП "ГОРВОДОКАНАЛ" №57 от 07 ноября 2024г о возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения                                 3 

711 550 * 0,023= 85 365,65 / 1,2 =71 138,04

 Письмо от МП "ГОРВОДОКАНАЛ" №58 от 07 ноября 2024г о возможности подключения 

(технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения                                  4 

519 300 * 0,0786= 355 216,98 / 1,2 =296 014,15 

Смета на изыскательские работы №12-01-03

3,6

демонтаж

Итоги по смете:

Итого по разделу 3 наружные сети

Смета на проектные работы №12-01-01

Смета на изыскательские работы №12-01-03

Смета на проектные работы №12-01-01

5
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ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Приложение № 3

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 

Сметная стоимость 44,20 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 44,20 тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 10,43 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб. Средства на оплату труда машинистов 2,59 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 21,70 чел.-ч.

прочих затрат 0,00 тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 3,84 чел.-ч.

на единицу 

измерения
коэффициенты

всего с учетом 

коэффициентов

на единицу измерения в 

базисном уровне цен
индекс

на единицу измерения в 

текущем уровне цен
коэффициенты

всего в текущем уровне 

цен

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ГЭСН01-01-009-07 1000 м3 0,13192 1 0,13192

2 4 451,01

чел.-ч 2,24264 1 550,72

91.01.05-086 маш.-ч 17 2,24264 1 984,72 4 451,01

4-100-060 чел.-ч 17 2,24264 691,47 1 550,72

6 001,73

1 550,72

Пр/812-001.1-3 % 93 93 1 442,17

Пр/774-001.1 % 46 46 713,33

61 834,67 8 157,23

2 ГЭСН01-02-057-01 100 м3 0,0408 1 0,0408

Прил.1.12 п.3.187

1 чел.-ч 5,77728 2 419,06

1-100-20 чел.-ч 118 1,2 5,77728 418,72 2 419,06

2 419,06

2 419,06

Пр/812-001.2-3 % 90 90 2 177,15

Пр/774-001.2 % 40 40 967,62

136 368,38 5 563,83

3 ГЭСН23-01-030-03 100 м 0,8 1 0,8

Приказ от 08.08.2022 № 

648/пр п.144 табл.2

1 чел.-ч 15,9216 8 012,39

1-100-38 чел.-ч 33,17 0,6 15,9216 503,24 8 012,39

2 2 887,31

чел.-ч 0,6528 481,49

91.10.05-007 маш.-ч 1,36 0,6 0,6528 2 279,32 1,51 3 441,77 2 246,79

4-100-070 чел.-ч 1,36 0,6 0,6528 737,57 481,49

91.17.04-057 маш.-ч 9,1 0,6 4,368 82,85 1,77 146,64 640,52

4 0,00

01.7.03.01-0001 м3 4 0 0 35,71 1,98 70,71 0,00

Н 24.3.03.13 м 101 0 0

11 381,19

8 493,88

Пр/812-018.0-3 % 118 118 10 022,78

Пр/774-018.0 % 74 74 6 285,47

34 611,80 27 689,44

4 ГЭСН01-01-033-01 1000 м3 0,136 1 0,136

2 1 307,50

чел.-ч 0,93976 555,95

91.01.01-034 маш.-ч 6,91 0,93976 828,16 1,68 1 391,31 1 307,50

4-100-050 чел.-ч 6,91 0,93976 591,59 555,95

1 863,45

555,95

Пр/812-001.1-3 % 93 93 517,03

Пр/774-001.1 % 46 46 255,74

19 383,97 2 636,22

5 51-1 т 0,144 1 0,144 646,18 93,05

93,05

6 01-20-1-01-0010 т 0,144 1 0,144 422,29 60,81

60,81

21 819,29

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, 

включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной 

государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в 

соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, 

утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Реквизиты нормативного  правового  акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в 

соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 Постановление Правительства Архангельской области от 02.02.2024 № 74-пп

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 

Наименование программного продукта
ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Наименование редакции сметных нормативов  

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 

11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя 

России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты приказа  Минстроя России  об утверждении дополнений и изменений к сметным 

нормативам Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя 

России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 

557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 

02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр;  Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр;  Приказ Минстроя 

России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

демонтаж ливневой канализации

Наименование субъекта Российской Федерации 29. Архангельская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации Архангельская область (1 зона)

 (наименование работ и затрат)

(проектная и (или) иная техническая документация)

01.01.2025

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество Сметная стоимость, руб.

Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем 

ковша 0,65 м3

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

3

Раздел 1. Новый раздел

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная 

лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа 

грунтов: 1

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Средний разряд работы 2,0

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов: 1

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ(ЗТ)

ЭМ

ОТм(ЗТм)

Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 

Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки 

"встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм

Всего по позиции

Укладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых 

труб диаметром: 225 мм

Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6

ОТ(ЗТ)

Средний разряд работы 3,8

НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, 

газопровода

Всего по позиции

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 

м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1

ЭМ

М

Вода

Трубы полиэтиленовые

Итого прямые затраты

ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом

Всего по позиции

Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, 

детали (с использованием погрузчика)

Всего по позиции

ОТм(ЗТм)

Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)

ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 

Итого прямые затраты

ФОТ

Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 20 т по дорогам с 

усовершенствованным (асфальтобетонным, 

цементобетонным, железобетонным, обработанным 

органическим вяжущим) дорожным покрытием на 

расстояние 10 км

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Всего прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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10 431,45

8 645,82

2 588,16

153,86

44 200,58

10 431,45

8 645,82

2 588,16

153,86

14 159,13

8 222,16

13 019,61

14 159,13

8 222,16

44 200,58

21,69888

3,8352

Составил:

Проверил:

               Оплата труда рабочих

               Эксплуатация машин

               Оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

     Строительные работы

               накладные расходы

               сметная прибыль

     Всего ФОТ (справочно)

     Всего накладные расходы (справочно)

     Всего сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда

               эксплуатация машин и механизмов

               оплата труда машинистов (Отм)

               материалы

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

ВСЕГО по смете

     справочно:

          Затраты труда рабочих

          Затраты труда машинистов
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Форма 2п

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 7 609,67 тыс. руб.

№ пп
Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к 

разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, тыс. руб.

Стоимость 

работ, тыс. 

руб.

1 2 3 4 5

1 Кирпичный многоквартирный дом (среднеэтажный):от 5000 до 10000 

м2 включительно, 4018,6 (м2)

НЗ_ОЖГС "Строительство объектов жилищно-гражданского 

назначения", таб.3.1 п.6-1/1 (НЗ_ОЖГС-3.1-6-1/1)

(2938,9+0,847*(0.4*5000+0.6*4018,6))*1,14 7 609,67

Стадийность проектирования Ки1 =100%

7 609,67

7 609,67

7 609,67

Главный инженер проекта (И.Н. Мосеева)

Начальник 

Составил (И.В. Коршунова)

Проверил 

Итоги по смете:

     Итого Поз. 1

     ВСЕГО по смете

Раздел 1. новый раздел

     Итого по разделу 1 новый раздел

СМЕТА № 12-01-01

на проектные  работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Страница 1

13



ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Форма 2п

Приложение к

(договору, дополнительному соглашению)

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 642 220,00 руб.

№ пп
Характеристика предприятия,

здания, сооружения или вид работ

Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к 

разделу справочника базовых цен на проектные и 

изыскательские работы для строителей

Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-

монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.

Стоимость 

работ, руб.

1 2 3 4 5

1 Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при 

проходимости удовлетворительной: 2 категория сложности, 

полевые работы, 1 (1 км маршрута)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.9 п.2-2-1 (СБЦ103-9-2-2-

1)

27*1 27,00

2 Колонковое бурение скважины диаметром до 160мм, глубиной до 

15м: категория породы 2, 30 (м)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.17 п.1-2 (СБЦ103-17-1-2)

38,4*30 1 152,00

3 Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром 

до 160мм глубиной до 15м, 30 (м)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.18 п.1-1 (СБЦ103-18-1-1)

(1,6*30)*0,9 43,00

бурение скважин самоходными и передвижными установками без 

устройства циркуляционной системы К1 = 0,9 (п.8 ТЧ)

4 Отбор монолитов из буровых скважин (связные грунты) с глубины 

до 10м, 30 (1 монолит)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.57 п.1-1 (СБЦ103-57-1-1)

22,9*30 687,00

5 Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном 

направлении 300-500 км, при экспедиционных условиях 

продолжительностью до 1 мес., 0,252 (%)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" п.10 ОУ (СБЦ103 п.10 ОУ)

1909*0,252 481,00

6 Определение влажности глинистых грунтов, 30 (1 образец) СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.62 п.1 (СБЦ103-62-1)

4*30 120,00

7 Определение плотности частиц глинистого грунта 

пикнометрическим методом, 30 (1 образец)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.62 п.5 (СБЦ103-62-5)

7,2*30 216,00

8 Единичные определения химического состава грунтов (почв): вес 

осадка на фильтре и потери при прокаливании, 30 (1 образец)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.70 п.78 (СБЦ103-70-78)

2,6*30 78,00

9 Гранулометрический анализ ситовым методом и методом 

ареометра с разделением на фракции от 2 до 0.005мм, глинистый 

грунт, 30 (1 образец)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.62 п.24 (СБЦ103-62-24)

14,6*30 438,00

10 Компрессионные испытания связных глинистых грунтов в 

специальных приборах с предельной нагрузкой 2.5-5МПа с 

наблюдением за консолидацией (одна точка), 10 (1 образец)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.62 п.30 (СБЦ103-62-30)

14*10 140,00

11 Стандартный (типовой) анализ воды, 3 (1 проба) СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.73 п.2 (СБЦ103-73-2)

67,3*3 202,00

12 Сокращенный анализ водной вытяжки с дополнительным 

определением сульфатов, 3 (1 образец)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.71 п.4 (СБЦ103-71-4)

26,3*3 79,00

13 Определение коррозионной активности грунтов по отношению к 

стали, 3 (1 проба)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.75 п.4 (СБЦ103-75-4)

18,2*3 55,00

14 Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих 

работ: категория сложности инженерно-геологических условий 2, 30 

(1м выработки)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.82 п.1-2 (СБЦ103-82-1-2)

8,2*30 246,00

15 Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных 

определений физико-механических свойств грунтов (пород): 

глинистых - 20% от стоимости лабораторных работ, 0,2 (%)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.86 п.1 (СБЦ103-86-1)

1328*0,2 266,00

16 Составление технического отчета (заключения) о результатах 

выполненных работ,  категория сложности инженерно-геологических 

условий 2, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 21%, 

1 (1 отчет)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.1-2 (СБЦ103-87-1-2)

119,28*1 119,00

427 291,00

17 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 

территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 

2 категории сложности - полевые работы, 0,4299 (га)

СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-1 

(СБЦ102-9-5-2-1)

3284*0,4299 1 412,00

18 Создание инженерно-топографического плана на застроенной 

территории, масштаб съемки 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м: 

2 категории сложности - камеральные работы, 0,4299 (га)

СБЦ "Инженерно-геодезические изыскания (2004)" табл.9 п.5-2-2 

(СБЦ102-9-5-2-2)

1067*0,4299 459,00

19 Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном 

направлении 300-500 км, при экспедиционных условиях 

продолжительностью до 1 мес., 0,252 (%)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" п.10 ОУ (СБЦ103 п.10 ОУ)

6568*0,252 1 655,00

178 757,00

20 Отбор проб для бактериологического анализа: воды, 3 (1 проба) СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.60 п.9 (СБЦ103-60-9)

18,8*3 56,00

21 Отбор проб для бактериологического анализа: почво-грунтов с 

одной пробной площадки, 3 (1 проба)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.60 п.10 (СБЦ103-60-10)

37,7*3 113,00

22 Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим 

показателям: воздуха почвенного (грунтового) и приземной 

атмосферы (пробоотборниками), 11 (1 проба)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.60 п.8 (СБЦ103-60-8)

9,7*11 107,00

23 Сейсморазведочные и акустические наблюдения одиночными 

годографами: на дневной поверхности 1-3 категории сложности, 1 (1 

точка годографа)

СЦ "Изыскательские работы для капитального строительства 

(1982)" табл.262 п.1-1 (СЦ82-262-1-1)

0,95*1 1,00

24 Расходы по внешнему транспорту при расстоянии проезда в одном 

направлении 300-500 км, при экспедиционных условиях 

продолжительностью до 1 мес., 0,252 (%)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)"  (СБЦ103 п.10 ОУ)

277*0,252 70,00

25 Составление технического отчета (заключения) о результатах 

выполненных работ,  категория сложности инженерно-геологических 

условий 2, при стоимости камеральных работ: до 5 тыс. руб. - 21%, 

1 (1 отчет)

СБЦ "Инженерно-геологические и инженерно-экологические 

изыскания для строительства (1999)" табл.87 п.1-2 (СБЦ103-87-1-2)

21*1 21,00

36 172,00

626 054,00

16 166,00

642 220,00

642 220,00

     Итого

     ВСЕГО по смете

камеральные работы

Итого по разделу 3 экологические изыскания

Итоги по смете:

     Итого Поз. 1-16, 19-25 1-2025 изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.1991 72,7800

     Итого Поз. 17-18 1-2025 изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 6,4000

Итого по разделу 1 инженерно-геологические изыскания

Раздел 2. инженерно-геодезические изыскания

Итого по разделу 2 инженерно-геодезические изыскания

Раздел 3. экологические изыскания

полевые работы

Раздел 1. инженерно-геологические изыскания

полевые работы

лабораторные работы

камеральные работы

СМЕТА № 12-01-03

на проектные (изыскательские)  работы

изыскательские работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
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Главный инженер проекта (И.Н. Мосеева)

Начальник 

Составил (И.В. Коршунова)

Проверил 
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Приложение А 
(справочное) 24



УСЛОВИЯ 

типового договора № АРХ-01221-Э-К/24 

об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям  
 

Единый контакт центр Группы компаний «Россети»: 8-800-220-0-220. 
Сообщить об отключениях электроэнергии и низком уровне напряжения Вы можете 

на интернет-портале «Светлая страна» https://светлаястрана.рф 

 стр. 1 из 6 

г. Котлас   

Публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад" (далее - ПАО "Россети Северо-

Запад"), именуемое в дальнейшем "Сетевая организация", в лице  Директора производственного 

отделения "Котласские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-

Запад" Федорова Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности от 29.02.2024г. 

№ 15-24 с одной стороны, и  

Муниципальное образование "Управление экономического развития администрации 

городского округа Архангельской области "Котлас"" (далее - Управление экономического 

развития администрации городского округа "Котлас"), ОГРН 1142904000030, именуемый(ая,ое) в 

дальнейшем "Заявитель", в лице Начальника Управления экономического развития администрации 

городского округа "Котлас" Деньгина Евгения Валерьевича, действующего(ей) на основании 

Распоряжения администрации городского округа Архангельской области "Котлас" №97-к от 

05.02.2021 и Положения об Управлении экономического развития администрации городского 

округа Архангельской области "Котлас" с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению 

технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя (далее – 

технологическое присоединение): 

ВРУ-0,4 кВ в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями 

многоквартирного жилого дома 
(наименование энергопринимающих устройств) 

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их 

проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих 

устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства 

(модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства 

(энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих 

характеристик: 

 максимальная мощность энергопринимающих устройств: 120 кВт, в том числе: 

 максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств: 0 кВт; 

 максимальная мощность вновь присоединяемых энергопринимающих устройств: 120 кВт; 

 категория надежности электроснабжения: Вторая; 

 класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое 

присоединение: 0,4 кВ; 

 точки присоединения: 
 

№ 

точки 

Источник питания 

(наименование 

питающих линий) 

Описание точки 

присоединения 

Категория 

надежности 

Максимальная

мощность (кВт) 
Вид 

питания 

1 КЛ-0,4 Кедрова-1, уч.33 

(проект) (ПС-300 

Заовражье 220/110/35/10 

кВ) 

Кабельные наконечники 

проектируемой КЛ-0,4 кВ 

Кедрова, уч.33 (проект)  в 

ВРУ-0,4 кВ Кедрова, уч.33  

(для подключения ЗУ с 

Вторая 120 Основное 
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кад.№29:24:050104:2742) 

2 КЛ-0,4 Кедрова-2, уч.33 

(проект) (ГПП КЭМЗ 

110/10 кВ) 

Кабельные наконечники 

проектируемой КЛ-0,4 кВ 

Кедрова-2, уч.33 (проект)  в 

ВРУ-0,4 кВ Кедрова, уч.33  

(для подключения ЗУ с 

кад.№29:24:050104:2742) 

Вторая 120 Резервное 

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с 

условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

(далее – Договор). Сетевая организация и Заявитель являются сторонами договора (далее – 

Стороны). 

1.2 Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения: 

Многоэтажная жилая застройка (Многоквартирный дом) 
(наименование объектов Заявителя) 

расположенных (которые будут располагаться) по адресу: 

Архангельская обл, Котласский р-н, Котлас г, Кедрова ул, участок 33, кадастровый 

номер земельного участка: 29:24:050104:2742 
(место нахождения объектов Заявителя) 

1.3 Точка (точки) присоединения указана(ы) в технических условиях для присоединения к 

электрическим сетям (далее – Технические условия) и располагается на расстоянии не далее 15 

метров от границ участка Заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) 

присоединяемые объекты Заявителя. 

1.4 Технические условия являются неотъемлемой частью Договора. 

Срок действия Технических условий составляет 2 (два) года со дня заключения настоящего 

Договора. 

1.5 Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 (один) 

год со дня заключения настоящего Договора. 

2. Обязанности Сторон 

2.1 Сетевая организация обязуется: 

 надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому 

присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а также 

урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены 

присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в Технических условиях; 

 в течение 10 (десяти) дней со дня уведомления Заявителем Сетевой организации о 

выполнении им Технических условий осуществить проверку выполнения Технических условий 

Заявителем, провести с участием Заявителя осмотр (обследование) присоединяемых 

энергопринимающих устройств Заявителя (за исключением случаев осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и 

ниже); 

  не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), 

указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 

1.5 настоящего Договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих 

устройств Заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и 

мощности, составить при участии Заявителя акт об осуществлении технологического 

присоединения и направить его Заявителю (за исключением случаев осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и 

ниже); 
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 составить в форме электронного документа и разместить в личном кабинете Заявителя 

уведомление об обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим 

сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица 

Сетевой организации, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выполнения Сетевой организацией 

мероприятий, предусмотренных Техническими условиями, отнесенных к обязанностям Сетевой 

организации (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих 

устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). 

2.2 Сетевая организация при невыполнении Заявителем Технических условий в 

согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 

технологического присоединения вправе по обращению Заявителя продлить срок действия 

Технических условий. При этом дополнительная плата не взимается. 

2.3 Заявитель обязуется: 

 надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по 

выполнению возложенных на Заявителя мероприятий по технологическому присоединению до 

точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанной в Технических 

условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на 

котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в 

Технических условиях; 

 рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об 

обеспечении Сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не 

позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения уведомления от Сетевой организации о 

составлении и размещении в личном кабинете Заявителя уведомления об обеспечении Сетевой 

организацией возможности присоединения к электрическим сетям (в случае осуществления 

технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и 

ниже); 

 после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки 

присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, указанной в Технических условиях, 

уведомить Сетевую организацию о выполнении Технических условий и представить копии 

разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие 

выполнение Технических условий, если она не была представлена Заявителем в Сетевую 

организацию до направления Заявителем в Сетевую организацию уведомления о выполнении 

Технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной) (в 

случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне 

напряжения выше 0,4 кВ); 

 принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 

устройств Сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения 

энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ); 

 после осуществления Сетевой организацией фактического присоединения 

энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) 

напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо 

представить мотивированный отказ от подписания в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня 

получения указанного акта от Сетевой организации (в случае осуществления технологического 

присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ); 

 надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего Договора 

обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

 уведомить Сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых 

применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 

(двух) и более источников электроснабжения. 
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2.4 Заявитель вправе при невыполнении им Технических условий в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического 

присоединения обратиться в Сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия 

Технических условий. 

3. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

3.1 Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с 

Постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области № 81-э/4 от 

20.12.2023 
(вид документа, наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов, реквизиты документа) 

и составляет 3 570 470 (Три миллиона пятьсот семьдесят тысяч четыреста семьдесят)  рублей 

62 копейки, в т.ч. НДС- 20% 595 078 (Пятьсот девяносто пять тысяч семьдесят восемь)  

рублей 44 копейки. 

3.2 Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в 

порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, а также объектов по производству электрической 

энергии к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 

№ 861: 

 30 % платы за технологическое присоединение 1 071 141 (Один миллион семьдесят одна 

тысяча сто сорок один) рубль 19 копеек, в том числе НДС 20% 178 523 рубля 53 копейки, вносятся 

в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату по договору об осуществлении 

технологического присоединения; 

 70 % платы за технологическое присоединение 2 499 329 (Два миллиона четыреста 

девяносто девять тысяч триста двадцать девять) рублей 43 копейки, в том числе НДС 20% 416 554 

рубля 91 копейка, вносятся в течение 15 дней с момента подписания акта об осуществлении 

технологического присоединения. 

Заявитель в качестве способа оплаты стоимости технологического присоединения вправе 

выбрать рассрочку платежа в размере 90 процентов платы за технологическое присоединение с 

условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период 

до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения (в 

отношении заявителей, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых 

осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, – со дня размещения в личном кабинете 

Заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к 

электрическим сетям, подписанного со стороны Сетевой организации). В этом случае в счет на 

оплату технологического присоединения включается 10 процентов стоимости мероприятий по 

технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя. 

В таком случае Заявитель должен выплатить проценты за предоставление рассрочки платежа 

за технологическое присоединение. Проценты начисляются на остаток задолженности Заявителя и 

подлежат оплате одновременно с очередным платежом, которым погашается частично или 

полностью такая задолженность. Размер процентов (в процентах годовых) за каждый день 

рассрочки определяется в размере действовавшей на указанный день ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации, увеличенной на 4 процентных пункта. 

Счет на оплату очередного платежа по рассрочке с учетом процентов направляется Сетевой 

организацией в адрес Заявителя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до наступления срока 

его оплаты. 

3.3 Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое 

присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой 

организации. 
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4. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной 

ответственности Сторон 

4.1. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки 

присоединения энергопринимающих устройств Заявителя. 

5. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

5.1 Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в 

судебном порядке. 

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.3 Заявитель вправе при нарушении Сетевой организацией указанных в настоящем 

Договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор. 

Нарушение Заявителем установленного Договором срока осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению (в случае если Техническими условиями предусмотрен 

поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств – мероприятий, предусмотренных 

очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что Сетевой организацией в полном 

объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления 

которых по договору наступает ранее указанного нарушенного Заявителем срока осуществления 

мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения 

договора по требованию Сетевой организации по решению суда. 

5.4 Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный Договором, обязана уплатить другой Стороне неустойку, 

равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за 

исключением случаев нарушения выполнения Технических условий Заявителями, 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на 

уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 

срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению Заявителем не может 

превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за 

год просрочки. 

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой Стороной 

договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 

принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего 

пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

5.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.6 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после подписания Сторонами Договора и оказывающих непосредственное воздействие 

на выполнение Сторонами обязательств по Договору. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1 Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении Договора, 

Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительные положения 

7.1 Договор считается заключенным со дня оплаты Заявителем счета на оплату 

технологического присоединения по Договору. 
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Сетевая организация 

Наименование: 

ПАО "Россети Северо-Запад" 

Адрес (место нахождения): 

196247, Санкт-Петербург г, Конституции пл, 

дом № 3, литера А, помещ.16Н 

Почтовый адрес:  

196247, Санкт-Петербург г, Конституции пл, 

дом № 3, литера А, помещ.16Н 

Тел: (812) 305-10-10 

Факс: (812) 320-61-70 

Эл.почта: post@rosseti-sz.ru 

ИНН:  7802312751 

КПП:  997650001 

ОГРН: 1047855175785 

ОКПО:  74824610 

ОКТМО:  40375000000 

ОКВЭД:  35.12 

 

Банковские реквизиты: 

Получатель: 

ПАО "Россети Северо-Запад" 

ОГРН получателя: 1047855175785 

Банк: Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк 

г.Санкт-Петербург 

Р/счет: 40702810155000000025 

К/счет: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

 

Поставщик услуг: 

Производственное отделение Котласские 

электрические сети Архангельского филиала 

ПАО "Россети Северо-Запад" 

Почтовый адрес:  

165300, Архангельская обл., г. Котлас, ул. 

Конституции, д.20, корп.1 

Тел: (81837) 2-39-15 

Факс: (81837) 5-40-56 

Эл.почта: kotlassety@arhen.ru 

ИНН: 7802312751 

КПП: 290431001 

 

Директор производственного отделения 

"Котласские электрические сети" 

Архангельского филиала ПАО "Россети 

Северо-Запад" 
(должность)  

 

С.В. Федоров 
(подпись)  (расшифровка)  
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